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N Á V R H    S M L O U V Y   O   D Í L O 

č.    / 2014 
  

 

čl.I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev 

oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu s touto smlouvou a 

zásadami poctivého obchodního styku. 

 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést 

veškeré stavební práce a dodávky kvalitně, včas a ve stanoveném termínu dílo dokončit a odevzdat 

objednateli, který je v dohodnutém termínu převezme a zaplatí cenu za jeho provedení. 

 

Čl.II 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel : Obec Rohoznice 

 Rohoznice čp. 1 

 507 71 Miletín 

   IČO : 00578525    

Zastoupená Václavem Bičištěm 

Bankovní spojení : ČS, č.ú.: 1162549359/0800  
 

Zhotovitel :  

 

 

 

 Zastoupený: 

 Bankovní spojení:      Č.ú.  

 

 

 

Čl.III 

PŘEDMĚT DÍLA A JEHO PROVEDENÍ 

 

1. Předmětem díla je provedení : 

 

"Stavební úpravy a udržovací práce na objektu č.p. 1 v Rohoznici" 

 

2. …………………………………………………………… převezme stavbu jako dodavatel se 

všemi povinnostmi z toho vyplývajícími. Odpovědným zástupcem zhotovitele je 

…………………………………. 

3. Podkladem pro vypracování nabídkového rozpočtu a následné sepsání této smlouvy byly 

zadávací podmínky. 

4. Rozsah dodávky je vymezen nabídkovým rozpočtem, který byl zpracován dle předaného 

zadání (slepého rozpočtu). Nabídkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. 

5. Jestliže v průběhu prací dojde ke změnám anebo změny a dodatky vyplynou z provádění prácí, 

bude toto posuzováno jako vícepráce, to znamená práce nezahrnuté v nabídce. Vícepráce budou 

odsouhlaseny ve stavebním deníku.  
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Čl.IV 

DOBA PLNĚNÍ 

 

1. Uzavření smlouvy : ….. 

Zahájení stavby  : ….. 

Dokončení stavby : 30.9.2014 

2. Uvedené termíny jsou závazné při dodržení všech ustanovení této smlouvy zejména pak 

platebních podmínek a termínu předání staveniště. 

3. Termín předání staveniště duben 2014. 

4. Změny termínů jsou možné po vzájemném souhlasu a po nastalých skutečnostech jako je 

 Úřední zásah 

 Z vyšší moci (požár, živelné pohromy, povětrnostní vlivy) 

 Změny oproti původnímu rozsahu, např.vícepráce 

 Finanční důvody na straně objednatele 

5. Práce na provádění zakázky nebudou bezdůvodně přerušovány. 

6. Při nedodržení termínu dokončení se sjednává penále ve výši 0,05 % z částky, odpovídající 

ceně nedokončených prací za každý den prodlení. 

 

Čl.V 

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA 

 

1. Práce budou zahájeny po předání staveniště v dohodnutém termínu. Staveniště bude 

zhotoviteli předáno protokolárně ve stavebním deníku, přičemž protokol bude nedílnou součástí této 

smlouvy. Staveniště bude plně celé k dispozici dodavateli. 

2. Dodávka stavby jako celku bude realizována v souladu se zákonem č. 513/91 Sb. (tj.uzavření 

smlouvy, postupy předávání a přebírání stavby apod.). 

 

čl.VI 

VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVENÉMU DÍLU 

 

 Po celou dobu prací na předmětném díle je jeho vlastníkem objednatel, to se netýká věcí 

zajištěných zhotovitelem a určených do díla. 

 

 

Čl.VII 

CENA ZA DÍLO 

 

1. Smluvní cena za dílo byla stanovena v rozsahu nabídkového rozpočtu, který je nedílnou 

součástí této smlouvy a ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní cena v Kč činí : 

 

Cena bez DPH    Kč   

DPH      Kč 

Celkem      Kč    

 

 

2. Zhotovitel zaručuje dodržení jednotkových cen prací dle nabídkového rozpočtu. Případné 

vícepráce budou odsouhlaseny objednatelem, zapsány ve stavebním deníku a účtovány mínus 

20 % rozpočtové ceny. 

3. Případné méně práce budou odsouhlaseny objednatelem, zapsány ve stavebním deníku 

a budou odečteny v cenách dle položkového rozpočtu cenové nabídky dodavatele.     
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4. Výši nabídkové ceny je možné překročit za podmínky, že dojde ke změně předpisů 

upravujících sazbu DPH. Výše překročení nabídkové ceny bude sjednána dodatkem ke 

smlouvě. Tento dodatek musí být uzavřen nejpozději do zahájení realizace. 
 

ČL.VIII 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Zhotovitel nebude vystavovat žádné dílčí faktury (ani zálohové) v průběhu zakázky.  

2. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy. 

3. Fakturace bude provedena jednorázově po ukončení prací po předložení soupisu provedených 

prací a jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele. 

4. Splatnost faktury 90 dní. Dojde-li k prodlení s plněním peněžitého závazku nebo jeho části 

objednatelem, sjednává se penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Objednatel se zavazuje akceptovat předloženou fakturu v době uvedené jako splatnost faktury, 

nebo v této době předat zdůvodněné připomínky. 

6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 

měně. 
 

 

Čl.IX 

PROVEDENÍ DÍLA 

 

1. Práce budou zahájeny po předání staveniště. 

2. Bude dohodnuta spoluúčast objednatele při využití stávajících možností staveniště 

(skladování, připojení el.en. a vody). Speciální požadavky na zařízení staveniště nebudou 

uplatňovány. 

3. Zhotovitel se zavazuje předmětné dílo vyhotovit v kvalitě odpovídající příslušným ČSN, 

stavebního povolení a účelu využívání. 

4. Stavba bude provedena dle zadávacích podmínek, technologických postupů dodavatelů 

materiálu a pokynů zástupců obce. 

5. Stavba bude realizována ohleduplně ke svému okolí tak, aby nedošlo k poškození ostatní části 

budovy. 

6. Do budovy bude v průběhu stavby zajištěn bezpečný vstup, tak aby bylo možné užívání 

ostatních prostor domu. 

7. Případné škody na prostorách mimo prostoru stavby zhotovitel odstraní na vlastní náklady. 

8.    Stavební odpad bude před jeho likvidací ukládán na místě určeném obcí Rohoznice zápisem 

ve stavebním deníku. 

9. Drobné vady a nedodělky nejsou důvodem nepřevzetí díla objednatelem. 

10. Stavbyvedoucím stavby je …………………. 

11. Zastupování objednatele ve věcech smluvních bude pan Václav Bičiště (starosta) ve věcech 

technických pan Václav Bičiště (starosta), pan Miloš Nosek (místostarosta) a Ing. Aleš Petřík 

(technický dozor). 

12. Odevzdání a převzetí díla se uskuteční na místě stavby za účasti odpovědných zástupců. O 

připravenosti k převzetí díla vyzve zhotovitel 5 pracovních dní předem. 

13. Předáním a převzetím díla začíná běžet záruční doba. 

14. Dokončením stavby bez závad se rozumí včetně předání těchto dokladů: 

- certifikáty a prohlášení o schodě u používaných materiálů a výrobků 

- doklady o provedených zkouškách (revize) 

- stavební deník celého díla čitelný, potvrzený TDI, zástupcem obce 

- předávací protokol připravený k podpisu 
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Čl.X 

VADY DÍLA 

 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, vzniklé prokazatelným porušením jeho povinností a to po 

dobu záruční lhůty, která se sjednává v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. Z uvedeného jsou vyjmuty dodávky výrobků a zařízení s kratší 

záruční dobou od výrobce. 

2. Zjevné vady lze reklamovat nejpozději v den předání a převzetí díla. 

3. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 

poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

4. Reklamace v záruční době uplatní objednatel písemnou formou do 15-ti dnů po jejich zjištění. 

 

 

Čl.XI 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a vážně 

míněné vůle a jsou si vědomi všech důsledků plynoucích z této smlouvy. 

2. Smlouvu lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran a to formou dodatku k této 

smlouvě o dílo. 

3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každý účastník obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

 

 

V Rohoznici ……… …. …… 2014 

 

 

 

 

Objednatel:        Zhotovitel : 

 

Obec Rohoznice 

Rohoznice č.p.1  

507 71 Miletín  

zastoupená: 

starostou obce Václavem Bičištěm  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….    …………………………………….

     podpis, razítko          podpis, razítko 

 

 

 

 


